
OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 98.262,03

1.1 98.262,03

1.1.1 Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos und 1,00 5.152,06 5.152,06

1.1.2 Licenças e taxas da obra (até 500m2) cj 1,00 8.005,78 8.005,78

1.1.3 Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira un 1,00 2.398,33 2.398,33

1.1.4 Barracão de madeira (incl. instalações) M2 150,00 377,90 56.685,00

1.1.5 Placa de obra padrão SETRAN m2 24,00 410,64 9.855,36

1.1.6 Sinalização / Siga-Pare und 1,00 16.165,50 16.165,50

2 460.561,26

2.1 65.495,10

2.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 234,64 6.006,78

2.1.2 Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 60,00 108,51 6.510,60

2.1.3 Furo de sondagem com profundidade superior a 15,00m UN 2,00 3.407,82 6.815,64

2.1.4 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 129,75 30,26 3.926,24

2.1.5
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 

af_03/2016
chp 440,00 77,45 34.078,00

2.1.6 Desmonte de ponte de madeira existênte m2 24,00 339,91 8.157,84

2.2 25.379,91

2.2.1 Escavação mecanizada M3 54,58 11,05 603,11

2.2.2 Reaterro compactado nos encontros M3 38,37 41,80 1.603,74

2.2.3 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 480,00 8,74 4.195,20

2.2.4 Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) m 41,00 346,45 14.204,45

2.2.5 Arrasamento de estaca un 4,00 57,11 228,44

2.2.6 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,01 37,48 37,78

2.2.7
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - 

Bloco das alas
m3 0,76 678,93 513,27

2.2.8 Forma c/ madeira branca M2 6,94 101,44 704,40

2.2.9 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 1,01 918,91 926,26

2.2.10 Armação p/ concreto KG 151,20 15,63 2.363,26

2.3 108.680,19

2.3.1 Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) m 132,00 346,45 45.731,40

2.3.2 Arrasamento de estaca un 12,00 57,11 685,32

2.3.3 Forma c/ madeira branca M2 44,80 101,44 4.544,51

2.3.4 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 15,60 918,91 14.335,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, 

IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA  (ESTIVA 

DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO 

ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.

SERVIÇOS GERAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO

PONTE DO ENGENHO (10,00m x 6,00m x 3,00m)



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, 

IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA  (ESTIVA 

DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO 

ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.

2.3.5 Armação p/ concreto KG 2.340,00 15,63 36.574,20

2.3.6 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 48,00 141,87 6.809,76

2.4 93.100,45

2.4.1 Alas, Cortinas e Alas com acesso

2.4.1.1 Forma c/ madeira branca M2 113,40 101,44 11.503,30

2.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 11,53 918,91 10.595,03

2.4.1.3 Armação p/ concreto KG 1.729,50 15,63 27.032,09

2.4.2 Lajes de Transição

2.4.2.1 Forma c/ madeira branca M2 9,60 101,44 973,82

2.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 11,52 918,91 10.585,84

2.4.2.3 Armação p/ concreto KG 2.073,60 15,63 32.410,37

2.5 115.695,43

2.5.1 Transversinas

2.5.1.1 Forma c/ madeira branca M2 10,88 101,44 1.103,67

2.5.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 3,58 918,91 3.293,37

2.5.1.3 Armação p/ concreto KG 645,12 15,63 10.083,23

2.5.2 Vigas

2.5.2.1 Forma c/ madeira branca M2 62,40 101,44 6.329,86

2.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 9,15 918,91 8.408,03

2.5.2.3 Armação p/ concreto KG 1.647,00 15,63 25.742,61

2.5.3 Laje do tabuleiro

2.5.3.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao 

aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro
m3 60,00 15,05 903,00

2.5.3.2 Forma c/ madeira branca M2 60,00 101,44 6.086,40

2.5.3.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 14,40 918,91 13.232,30

2.5.3.4 Armação p/ concreto KG 2.592,00 15,63 40.512,96

2.6 44.596,10

2.6.1
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm 

- fornecimento e instalação 
m 22,00 1.540,79 33.897,38

2.6.2
Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril 

h=1,02m  moldado in loco
m 10,00 454,73 4.547,30

2.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 10,00 604,24 6.042,40

2.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 6,00 18,17 109,02

2.7 7.614,08

2.7.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 16,30 49,41 805,49

SERVIÇOS FINAIS

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS

SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO

SERVIÇOS AUXILIARES



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, 

IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA  (ESTIVA 

DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO 

ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.

2.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 483,85 6.808,59

3 465.999,82

3.1 70.933,66

3.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 234,64 6.006,78

3.1.2 Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 60,00 108,51 6.510,60

3.1.3 Furo de sondagem - mais de 15m UN 2,00 3.407,82 6.815,64

3.1.4 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 129,75 30,26 3.926,24

3.1.5
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 

af_03/2016
chp 440,00 77,45 34.078,00

3.1.9 Desmonte de ponte de madeira existênte m2 40,00 339,91 13.596,40

3.2 25.379,91

3.2.1 Escavação mecanizada M3 54,58 11,05 603,11

3.2.2 Reaterro compactado M3 38,37 41,80 1.603,74

3.2.3 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 480,00 8,74 4.195,20

3.2.4 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 41,00 346,45 14.204,45

3.2.5 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 4,00 57,11 228,44

3.2.6 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,01 37,48 37,78

3.2.7
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - 

Bloco das alas
m3 0,76 678,93 513,27

3.2.8 Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro M2 6,94 101,44 704,40

3.2.9 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 1,01 918,91 926,26

3.2.10 Armação p/ concreto - Bloco das alas KG 151,20 15,63 2.363,26

3.3 108.680,19

3.3.1 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 132,00 346,45 45.731,40

3.3.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 12,00 57,11 685,32

3.3.3 Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro M2 44,80 101,44 4.544,51

3.3.4 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 15,60 918,91 14.335,00

3.3.5 Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro KG 2.340,00 15,63 36.574,20

3.3.6 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 48,00 141,87 6.809,76

3.4 93.100,45

3.4.1 Alas e Cortinas e Alas com acesso

3.4.1.1 Forma c/ madeira branca  - Alas e Cortinas M2 113,40 101,44 11.503,30

3.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 11,53 918,91 10.595,03

3.4.1.3 Armação p/ concreto - Alas e Cortinas KG 1.729,50 15,63 27.032,09

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

PONTE DO PURAQUEQUARINHA (10,00m x 6,00m x 3,00m)

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, 

IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA  (ESTIVA 

DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO 

ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.

3.4.2 Lajes de Transição

3.4.2.1 Forma c/ madeira branca - Lajes de transição M2 9,60 101,44 973,82

3.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 11,52 918,91 10.585,84

3.4.2.3 Armação p/ concreto - Lajes de transição KG 2.073,60 15,63 32.410,37

3.5 115.695,43

3.5.1 Transversinas

3.5.1.1 Forma c/ madeira branca - Transversinas M2 10,88 101,44 1.103,67

3.5.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 3,58 918,91 3.293,37

3.5.1.3 Armação p/ concreto - Transversinas KG 645,12 15,63 10.083,23

3.5.2 Vigas

3.5.2.1 Forma c/ madeira branca - Vigas M2 62,40 101,44 6.329,86

3.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 9,15 918,91 8.408,03

3.5.2.3 Armação p/ concreto - Vigas KG 1.647,00 15,63 25.742,61

3.5.3 Laje do tabuleiro

3.5.3.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao 

aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro
m3 60,00 15,05 903,00

3.5.3.2 Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro M2 60,00 101,44 6.086,40

3.5.3.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 14,40 918,91 13.232,30

3.5.3.4 Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro KG 2.592,00 15,63 40.512,96

3.6 44.596,10

3.6.1
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm 

- fornecimento e instalação 
m 22,00 1.540,79 33.897,38

3.6.2
Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril 

h=1,02m  moldado in loco
m 10,00 454,73 4.547,30

3.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 10,00 604,24 6.042,40

3.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 6,00 18,17 109,02

3.7 7.614,08

3.7.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 16,30 49,41 805,49

3.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 483,85 6.808,59

4 459.881,44

4.1 64.815,28

4.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 234,64 6.006,78

4.1.2 Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 60,00 108,51 6.510,60

4.1.3 Furo de sondagem - mais de 15m UN 2,00 3.407,82 6.815,64

4.1.4 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 129,75 30,26 3.926,24

SERVIÇOS AUXILIARES

PONTE DO ARRAIAL  (10,00m x 6,00m x 3,00m) 

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, 

IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA  (ESTIVA 

DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO 

ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.

4.1.5
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 

af_03/2016
chp 440,00 77,45 34.078,00

4.1.6 Desmonte de ponte de madeira existênte m2 22,00 339,91 7.478,02

4.2 25.379,91

4.2.1 Escavação mecanizada M3 54,58 11,05 603,11

4.2.2 Reaterro compactado M3 38,37 41,80 1.603,74

4.2.3 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 480,00 8,74 4.195,20

4.2.4 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 41,00 346,45 14.204,45

4.2.5 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 4,00 57,11 228,44

4.2.6 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,01 37,48 37,78

4.2.7
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - 

Bloco das alas
m3 0,76 678,93 513,27

4.2.8 Forma c/ madeira branca - Bloco das alas M2 6,94 101,44 704,40

4.2.9 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 1,01 918,91 926,26

4.2.10 Armação p/ concreto - Bloco das alas KG 151,20 15,63 2.363,26

4.3 108.680,19

4.3.1 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 132,00 346,45 45.731,40

4.3.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 12,00 57,11 685,32

4.3.3 Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro M2 44,80 101,44 4.544,51

4.3.4 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 15,60 918,91 14.335,00

4.3.5 Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro KG 2.340,00 15,63 36.574,20

4.3.6 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 48,00 141,87 6.809,76

4.4 93.100,45

4.4.1 Alas e Cortinas e Alas com acesso

4.4.1.1 Forma c/ madeira branca  - Alas e Cortinas M2 113,40 101,44 11.503,30

4.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 11,53 918,91 10.595,03

4.4.1.3 Armação p/ concreto - Alas e Cortinas KG 1.729,50 15,63 27.032,09

4.4.2 Lajes de transição

4.4.2.1 Forma c/ madeira branca - Lajes de transição M2 9,60 101,44 973,82

4.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 11,52 918,91 10.585,84

4.4.2.3 Armação p/ concreto - Lajes de transição KG 2.073,60 15,63 32.410,37

4.5 115.695,43

4.5.1 Transversinas

4.5.1.1 Forma c/ madeira branca - Transversinas M2 10,88 101,44 1.103,67

4.5.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 3,58 918,91 3.293,37

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS

SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, 

IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA  (ESTIVA 

DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO 

ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.

4.5.1.3 Armação p/ concreto - Transversinas KG 645,12 15,63 10.083,23

4.5.2 Vigas

4.5.2.1 Forma c/ madeira branca - Vigas M2 62,40 101,44 6.329,86

4.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 9,15 918,91 8.408,03

4.5.2.3 Armação p/ concreto - Vigas KG 1.647,00 15,63 25.742,61

4.5.3 Laje do tabuleiro

4.5.3.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao 

aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro
m3 60,00 15,05 903,00

4.5.3.2 Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro M2 60,00 101,44 6.086,40

4.5.3.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 14,40 918,91 13.232,30

4.5.3.4 Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro KG 2.592,00 15,63 40.512,96

4.6 44.596,10

4.6.1
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm 

- fornecimento e instalação 
m 22,00 1.540,79 33.897,38

4.6.2
Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril 

h=1,02m  moldado in loco
m2 10,00 454,73 4.547,30

4.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 10,00 604,24 6.042,40

4.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 6,00 18,17 109,02

4.7 7.614,08

4.7.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 16,30 49,41 805,49

4.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 483,85 6.808,59

5 PONTE DO ARIORÉ (10,00m x 6,00m X 3,00m) 460.816,19

5.1 65.750,03

5.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 234,64 6.006,78

5.1.2 Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 60,00 108,51 6.510,60

5.1.3 Furo de sondagem - mais de 15m UN 2,00 3.407,82 6.815,64

5.1.4 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 129,75 30,26 3.926,24

5.1.5
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 

af_03/2016
chp 440,00 77,45 34.078,00

5.1.6 Desmonte de ponte de madeira existênte m2 24,75 339,91 8.412,77

5.2 25.379,91

5.2.1 Escavação mecanizada M3 54,58 11,05 603,11

5.2.2 Reaterro compactado M3 38,37 41,80 1.603,74

5.2.3 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 480,00 8,74 4.195,20

5.2.4 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 41,00 346,45 14.204,45

SERVIÇOS AUXILIARES

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

SERVIÇOS FINAIS



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, 

IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA  (ESTIVA 

DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO 

ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.

5.2.5 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 4,00 57,11 228,44

5.2.6 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,01 37,48 37,78

5.2.7
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - 

Bloco das alas
m3 0,76 678,93 513,27

5.2.8 Forma c/ madeira branca - Bloco das alas M2 6,94 101,44 704,40

5.2.9 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 1,01 918,91 926,26

5.2.10 Armação p/ concreto - Bloco das alas KG 151,20 15,63 2.363,26

5.3 108.680,19

5.3.1 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 132,00 346,45 45.731,40

5.3.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 12,00 57,11 685,32

5.3.3 Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro M2 44,80 101,44 4.544,51

5.3.4 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 15,60 918,91 14.335,00

5.3.5 Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro KG 2.340,00 15,63 36.574,20

5.3.6 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 48,00 141,87 6.809,76

5.4 93.100,45

5.4.1 Alas e Cortinas e Alas com acesso

5.4.1.1 Forma c/ madeira branca  - Alas e Cortinas M2 113,40 101,44 11.503,30

5.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 11,53 918,91 10.595,03

5.4.1.3 Armação p/ concreto - Alas e Cortinas KG 1.729,50 15,63 27.032,09

5.4.2 Lajes de transição

5.4.2.1 Forma c/ madeira branca - Lajes de transição M2 9,60 101,44 973,82

5.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 11,52 918,91 10.585,84

5.4.2.3 Armação p/ concreto - Lajes de transição KG 2.073,60 15,63 32.410,37

5.5 115.695,43

5.5.1 Transversinas

5.5.1.1 Forma c/ madeira branca - Transversinas M2 10,88 101,44 1.103,67

5.5.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 3,58 918,91 3.293,37

5.5.1.3 Armação p/ concreto - Transversinas KG 645,12 15,63 10.083,23

5.5.2 Vigas

5.5.2.1 Forma c/ madeira branca - Vigas M2 62,40 101,44 6.329,86

5.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 9,15 918,91 8.408,03

5.5.2.3 Armação p/ concreto - Vigas KG 1.647,00 15,63 25.742,61

5.5.3 Laje do tabuleiro

5.5.3.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao 

aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro
m3 60,00 15,05 903,00

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS

SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, 

IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA  (ESTIVA 

DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO 

ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.

5.5.3.2 Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro M2 60,00 101,44 6.086,40

5.5.3.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 14,40 918,91 13.232,30

5.5.3.4 Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro KG 2.592,00 15,63 40.512,96

5.6 44.596,10

5.6.1
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm 

- fornecimento e instalação 
m 22,00 1.540,79 33.897,38

5.6.2
Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril 

h=1,02m  moldado in loco
m2 10,00 454,73 4.547,30

5.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 10,00 604,24 6.042,40

5.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 6,00 18,17 109,02

5.7 7.614,08

5.7.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 16,30 49,41 805,49

5.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 483,85 6.808,59

6 PONTE DA ESTIVA DO BONITO (10,00m x 6,00m X 3,00m) 473.817,75

6.1 78.751,59

6.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 234,64 6.006,78

6.1.2 Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 60,00 108,51 6.510,60

6.1.3 Furo de sondagem - mais de 15m UN 2,00 3.407,82 6.815,64

6.1.4 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 129,75 30,26 3.926,24

6.1.5
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 

af_03/2016
chp 440,00 77,45 34.078,00

6.1.6 Desmonte de ponte de madeira existênte m2 63,00 339,91 21.414,33

6.2 25.379,91

6.2.1 Escavação mecanizada M3 54,58 11,05 603,11

6.2.2 Reaterro compactado M3 38,37 41,80 1.603,74

6.2.3 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 480,00 8,74 4.195,20

6.2.4 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 41,00 346,45 14.204,45

6.2.5 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 4,00 57,11 228,44

6.2.6 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,01 37,48 37,78

6.2.7
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - 

Bloco das alas
m3 0,76 678,93 513,27

6.2.8 Forma c/ madeira branca - Bloco das alas M2 6,94 101,44 704,40

6.2.9 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 1,01 918,91 926,26

6.2.10 Armação p/ concreto - Bloco das alas KG 151,20 15,63 2.363,26

6.3 108.680,19

6.3.1 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 132,00 346,45 45.731,40

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO

SERVIÇOS AUXILIARES

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, 

IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA  (ESTIVA 

DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO 

ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.

6.3.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 12,00 57,11 685,32

6.3.3 Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro M2 44,80 101,44 4.544,51

6.3.4 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 15,60 918,91 14.335,00

6.3.5 Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro KG 2.340,00 15,63 36.574,20

6.3.6 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 48,00 141,87 6.809,76

6.4 93.100,45

6.4.1 Alas e Cortinas e Alas com acesso

6.4.1.1 Forma c/ madeira branca  - Alas e Cortinas M2 113,40 101,44 11.503,30

6.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 11,53 918,91 10.595,03

6.4.1.3 Armação p/ concreto - Alas e Cortinas KG 1.729,50 15,63 27.032,09

6.4.2 Lajes de transição

6.4.2.1 Forma c/ madeira branca - Lajes de transição M2 9,60 101,44 973,82

6.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 11,52 918,91 10.585,84

6.4.2.3 Armação p/ concreto - Lajes de transição KG 2.073,60 15,63 32.410,37

6.5 115.695,43

6.5.1 Transversinas

6.5.1.1 Forma c/ madeira branca - Transversinas M2 10,88 101,44 1.103,67

6.5.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 3,58 918,91 3.293,37

6.5.1.3 Armação p/ concreto - Transversinas KG 645,12 15,63 10.083,23

6.5.2 Vigas

6.5.2.1 Forma c/ madeira branca - Vigas M2 62,40 101,44 6.329,86

6.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 9,15 918,91 8.408,03

6.5.2.3 Armação p/ concreto - Vigas KG 1.647,00 15,63 25.742,61

6.5.3 Laje do tabuleiro

6.5.3.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao 

aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro
m3 60,00 15,05 903,00

6.5.3.2 Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro M2 60,00 101,44 6.086,40

6.5.3.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 14,40 918,91 13.232,30

6.5.3.4 Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro KG 2.592,00 15,63 40.512,96

6.6 44.596,10

6.6.1
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm 

- fornecimento e instalação 
m 22,00 1.540,79 33.897,38

6.6.2
Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril 

h=1,02m  moldado in loco
m2 10,00 454,73 4.547,30

6.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 10,00 604,24 6.042,40

6.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 6,00 18,17 109,02

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS

SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO

SERVIÇOS AUXILIARES



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, 

IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA  (ESTIVA 

DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO 

ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.

6.7 7.614,08

6.7.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 16,30 49,41 805,49

6.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 483,85 6.808,59

7 DESMOBILIZAÇÃO 5.152,06

7.1 DESMOBILIZAÇÃO 5.152,06

7.1.1 Desmobilização Geral de pessoal e equipamentos und 1,00 5.152,06 5.152,06

 R$                2.424.490,55 

(DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E  CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

SERVIÇOS FINAIS
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