

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM		PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM		SEOP 10/2024		BDI:		24,17%	
OBRA: ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE EVENTOS NA ESCOLA PINHÃO DE OURO I		PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM		SEOP 10/2024		BDI:		24,17%	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM		PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM		SEOP 10/2024		BDI:		24,17%	
LOCAL: ESCOLA PINTINHO DE OURO I, PA-124, VILA DO LIMÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OUREM - PAFÁ		PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM		SEOP 10/2024		BDI:		24,17%	
PLANILHA OFICINÁRIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM		SEOP 10/2024		BDI:		24,17%	
9.4	150302	SE/CP	Esmalte s/ferro (superf. lisa)	m²	23,06	R\$ 45,00	R\$ 55,97	R\$ 1.290,35	1,24%
9.4	150207	SE/CP	Acrílico para piso	m²	1:33,83	R\$ 22,97	R\$ 28,57	R\$ 3.823,55	3,63%
10			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:</b>					<b>R\$ 4.188,85</b>	<b>4,01%</b>
10.1			<b>QUADROS E CAIXAS</b>					<b>R\$ 3.820,74</b>	<b>3,61%</b>
10.1.1	170866	SE/CP	Centro de distribuição, plástico de enbutir e/ou disjuntore; (s/ barramento)	un	1,00	R\$ 65,94	R\$ 83,25	R\$ 83,25	0,03%
10.1.2	170081	SE/CP	Ponto de luz / força (tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	10,00	R\$ 274,92	R\$ 341,92	R\$ 3.419,20	3,23%
10.1.3	170326	SE/CP	Disjuntor 1P - 10 a 3(A - PA)RÃO (JIN)	un	1,00	R\$ 24,38	R\$ 30,32	R\$ 30,32	0,03%
10.1.4	170362	SE/CP	Disjuntor 2P - 15 a 5(A - PA)RÃO (JIN)	un	1,00	R\$ 63,04	R\$ 84,62	R\$ 84,62	0,03%
10.1.5	171165	SE/CP	Haste de Aço cobreada 5/8" x 3,0m c/ conector	un	1,00	R\$ 163,49	R\$ 203,33	R\$ 203,33	0,20%
10.2			<b>PONTOS, TOMADA: E INTERRUPTORE:</b>					<b>R\$ 368,17</b>	<b>0,35%</b>
10.2.1	170339	SE/CP	Tomada 2P+1 10A (s/fiação)	un	1,00	R\$ 27,22	R\$ 33,85	R\$ 270,80	0,23%
10.2.2	170332	SE/CP	Interruptor 1 tracia simples (s/fiação)	un	1,00	R\$ 20,10	R\$ 25,00	R\$ 50,00	0,05%
10.2.3	170334	SE/CP	Interruptor 2 tracias simples (s/fiação)	un	1,00	R\$ 33,09	R\$ 47,37	R\$ 47,37	0,05%
11			<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>R\$ 1.414,05</b>	<b>1,31%</b>
11.1	270220	SE/CP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1:38,50	R\$ 3,21	R\$ 10,21	R\$ 1.414,05	1,33%
<b>Total Geral</b>								<b>R\$ 103.861,34</b>	<b>101,00%</b>

