

OBRA: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFALTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ

DATA: MARÇO DE 2021
LOCAL: OURÉM - PA
VALOR: R\$ 328.254,30
PRAZO: 12 MESES

SINAPI/SEDOP DATA BASE: MARÇO 2021

TABELA	CÓDIGO	Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	PREÇO UNIT.	PREÇO C/ BDI	VALOR TOTAL
SEDOP	10000	0.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
		0.1	Licenças e taxas da obra (acima de 500m ²)	CJ	1,00	R\$ 12.622,32	R\$ 15.777,90	R\$ 15.777,90
			TOTAL DO SUB ITEM 0.0					R\$ 15.777,90
		1	SERVIÇOS INICIAIS					
SINAPI	9640	1.3	Pintura de Ligeação	litros	540,00	R\$ 6,57	R\$ 8,21	R\$ 4.433,40
			CONSERVAÇÕES DA RUAS:					R\$ 4.433,40
			TOTAL DO SUB ITEM 1					
		2	APLICAÇÃO DA MASSA ASFALTICA: TAPA BURACO					
SINAPI	95990	2.1	Tv. Cipriano Santos (trecho: Av. Angelo Moretti até R. Rosa Costa)	m ³	20,00	R\$ 912,72	R\$ 1.140,90	R\$ 22.818,00
SINAPI	95990	2.2	Tv. Lauro Soudré (trecho: R. Hemenergildo Alves até R. Rosa Costa)	m ³	20,00	R\$ 912,72	R\$ 1.140,90	R\$ 22.818,00
SINAPI	95990	2.3	Tv. Lázaro Picanço (trecho: R. 15 de Novembro até Tv. Lauro Soudré)	m ³	20,00	R\$ 912,72	R\$ 1.140,90	R\$ 22.818,00
SINAPI	95990	2.4	Tv. Tembés (trecho: R. Guamá até Pa 124)	m ³	10,00	R\$ 912,72	R\$ 1.140,90	R\$ 11.409,00
SINAPI	95990	2.5	Tv. Joaquim Dionizio (trecho: R. Guamá até Pa 124)	m ³	20,00	R\$ 912,72	R\$ 1.140,90	R\$ 22.818,00
SINAPI	95990	2.6	Tv. 7 de Setembro (trecho: R. Hemenergildo Alves até Pa 124)	m ³	20,00	R\$ 912,72	R\$ 1.140,90	R\$ 22.818,00
SINAPI	95990	2.7	Tv. Major Fernandes (trecho: Av. Angelo Moretti até R. São Francisco)	m ³	10,00	R\$ 912,72	R\$ 1.140,90	R\$ 11.409,00
SINAPI	95990	2.8	R. Lameira Bitencourt (trecho: Tv. Joaquim Dionizio até Tv. Major Fernandes)	m ³	20,00	R\$ 912,72	R\$ 1.140,90	R\$ 22.818,00
SINAPI	95990	2.9	R. Coronel Souza (trecho: Tv. Joaquim Dionizio até Tv. Major Fernandes)	m ³	10,00	R\$ 912,72	R\$ 1.140,90	R\$ 11.409,00
SINAPI	95990	2.10	R. São Francisco (trecho: Tv. 7 de Setembro até Tv. Tomas Rodrigues)	m ³	20,00	R\$ 912,72	R\$ 1.140,90	R\$ 22.818,00
SINAPI	95990	2.11	R. 24 de Maio (trecho: Tv. 7 de Setembro até Tv. Cafiteua)	m ³	20,00	R\$ 912,72	R\$ 1.140,90	R\$ 22.818,00
SINAPI	95990	2.12	R. Luiz de Moura (trecho: Tv. Domingos Quadros até Tv. Cipriano Santos)	m ³	20,00	R\$ 912,72	R\$ 1.140,90	R\$ 22.818,00
SINAPI	95990	2.13	R. Presidente Vargas (trecho: Tv. 7 de Setembro até Tv. Cafiteua)	m ³	20,00	R\$ 912,72	R\$ 1.140,90	R\$ 22.818,00
SINAPI	95990	2.17	Tv. Cafiteua (trecho: R. São Francisco até a ponte)	m ³	20,00	R\$ 912,72	R\$ 1.140,90	R\$ 22.818,00
SINAPI	95990	2.18	Av. Padre Angelo Moretti (trecho: Tv. Major Fernandes até Tv. Sete de Setembro)	m ³	10,00	R\$ 912,72	R\$ 1.140,90	R\$ 11.409,00
SINAPI	95990	2.19	R. Hemenergildo Alves (trecho: Tv. Lauro Sodré até Escola Socorro Rocha)	m ³	10,00	R\$ 912,72	R\$ 1.140,90	R\$ 11.409,00
			TOTAL DO ITEM 2					R\$ 308.043,00
			TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 328.254,30

BDI
25,00%

Patrick Sidrim
ENG. PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1617032679
CREA/PA 1617032679

